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VIA XXV APRILE, 22
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DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZIO
DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

CIG 0866345282



Con la stipula del presente disciplinare di incarico tra:

- la Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio Corso XXV Aprile, n. 22, C.F.: n. 80002950147,
legalmente rappresentato dal dott. Quirino Gianoli, in qualita di dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Viabilita e Trasporti, che interviene al presente atto nella sua qualita di dirigente della Provincia di
Sondrio (codice fiscale n. 80002950147), in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara

di agire;
- e ling. , (CFR/PA ) nato a ..........ee..... ] ,
O , iscritto al n. xx all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

..................... ,con studioin................, Via ......... n. ...;
premesso che

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 313 del 29 novembre 2010, e stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione del collegamento della S.S.n.36 alla S.P.n. 2
"Trivulzia" in comune di Novate Mezzola, 1° stralcio di completamento, progetto a firma dall'ing.
Massimo Mangini iscritto all’'Ordine degli Ingegneri di Varese al n. 1502;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilita e Trasporti n. 104 del 25
gennaio 2011 é stata indetta procedura di selezione per il conferimento dellincarico di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere anzidette;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilita e Trasportin. ... del ...............
, in esito alla procedura di selezione pubblica di cui sopra, lincarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € stato aggiudicato a ......................

le parti come sopra costituite convengono e stipula no quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati richiamati dal presente atto, del cui contenuto le parti dichiarano di aver preso
esatta visione e dettagliata conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio, come sopra rappresentata, conferisce all'lng. ................. , che accetta con la
sottoscrizione del presente atto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento della S.S.n.36 - S.P.n. 2 "Trivulzia" in comune di
Novate Mezzola — 1° stralcio di completamento, oper e approvate dalla Giunta Provinciale con propria
deliberazione n. 313 del 29 novembre 2010.

Il servizio si intende affidato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme contenute nel
presente atto, delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dal regolamento generale di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554, da
eventuali sopravvenute disposizione normative in materia comunque applicabili, nonché di quanto
contenuto nell'offerta tecnica presentata dal professionista in sede di selazione.

Art. 3 Modalita di espletamento dell'incarico

Prestazioni afferenti la direzione dei lavori.

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti
delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in
cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia,



anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, nonché anche
successivi alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori deve assumere le
determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo
la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilita delle opere, anche in
fase esecutiva, I'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, I'esecuzione a regola
d’'arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori € preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

Il direttore dei lavori provvedera ai sensi dell'art. 123 e seguenti D.P.R. 554/99 alla costituzione
dell'apposito ufficio di direzione lavori, composto oltre che dal direttore dei davori da un assistente con
funzioni di ispettore di cantiere, e provvedera a darne notifica alla stazione sppaltante.

Il direttore dei lavori dovra essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il
tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di
rilievo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione

del progetto, il direttore dei lavori:

O & responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per 'amministrazione, della puntuale e
corretta esecuzione dell’opera in conformita al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del
contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;

O vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed € tenuto a
contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e I'esistenza di vizi e
difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dal’amministrazione; formula proposte
tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei
termini;

O applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e
contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto;

O risponde all'smministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per I'espletamento
dell'incarico oggetto del presente appalto;

O & tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, della
correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi,
assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai
dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;

O accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva
autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei
termini stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la
data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente
depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla
normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e
cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture
quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL,
verificando i prezzi applicati nonché la congruita dellimporto dei lavori eseguiti rispetto all'importo
autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento
successivo;
verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;
redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

O tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati



richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 156
e seguenti del DPR 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo
1l del titolo XI del DPR 554/99;

assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e
svolgendo tutte le attivita delegate da legge e/o regolamenti in materia;

assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di
sopralluoghi ed attivita correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilita
statale esistente e con I'area di bonifica;

vigila e si accerta che I'appaltatore nell’esecuzione dei lavori adempia a tutte le prescrizioni impartite
dagli enti compteneti, e previste dal capitolato speciale d’appalto, circa le modalita e procedure di
accesso all'area di bonifica e di smaltimento delle acque di aggottamento;

presenzia, su richiesta dellamministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a
discrezione della stazione appaltante é richiesta la sua presenza;

esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata
in materia di direzione davori, misura e contabilita, assistenza;

Al Direttore dei Lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

O

O

O oo oo g

la redazione, al fine della stipula del contratto tra 'amministrazione committente e I'appaltatore,
dell'attestazione di cui all’art. 71 del D.P.R. 554/1999, comma 1;

la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;

I'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione;

dispone e sovraintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di
cantiere e a tutte le attivita topografiche necessarie alla realizzazione dell’'opera;

la sospensione e la ripresa dei lavori;

la determinazione di nuovi prezzi;

le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la
amministrazione committente e I'appaltatore;

la certificazione di sinistri a persone e cose;

la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;

ogni attivita o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia;

la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;

I'emissione degli ordini di servizio;

I'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso
d'opera, che per il collaudo finale;

la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto
finale, ogni attivita o compito in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;
I'apposizione del visto sui certificati di ultimazione dei lavori;

la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;

la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, del controllo quantitativo e qualitativo, degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche, cosi come previsto dalla vigente normativa;

la produzione di un piano di collaudo per calcestruzzo, e I'aggiornamento secondo l'avanzamento
della costruzione;

la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;

la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;

la constatazione e I'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti 'immediata comunicazione
allamministrazione committente;

la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti



nell'opera realizzata;

O il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta
all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;

O la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati, ogni altra attivita
prevista dalla normativa in vigore;

O la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio
trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e
pdf.

Richiamato integralmente quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/99 e s.m.i., sono altresi

delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:

O elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare
le richieste aggiuntive (riserve);

O elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri
delle richieste aggiuntive;

O determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione
del tipo di prestazioni;

O redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente
fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché
documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano
state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;

O presentazione delle proposte allamministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la
valutazione delle riserve;

0 controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo
relative a richieste aggiuntive.

Prestazioni afferenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la cui attivita € svolta in seno all'ufficio di direzione
lavori, come definito all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., competono tutti i compiti specificamente
individuati all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ogni ulteriore adempimento connesso
comunque individuato da norme, regolamenti e circolari vigenti in materia. Allo stesso compete ogni
ulteriore compito conseguente ad adeguamenti normativi anche successivi alla stipula del presente
incarico, intendendosi tali prestazioni gia compensate nel prezzo offerto e nel contratto stipulato.
Compete altresi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’avvio dell'esecuzione dei
lavori, ed entro 10 giorni dal ricevimento dalla consegna del piano della sicurezza e di coordinamento di
cui all'art 131 del D.Lgs 163/2006, come integrato dal D.Lgs 81/2008, da parte del responsabile unico del
procedimento, di esprimersi e valutare la congruita e 'adeguatezza dello stesso, e del fascicolo per i lavori
successivi, redatto dal coordinatore in fase di progettazione. Qualora riscontri necessita di adeguamento o
modifiche deve darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento, formulando le proprie
proposte corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro attuazione.
Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto
tutti gli aspetti, ivi compresi quelli della responsabilita.

E’ compito del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di curare e verificare che il piano di
coordinamento sia aggiornato qualora intervengano varianti tecnologiche, organizzative, tecniche, o di
qualsiasi tipo, nell'esecuzione dei lavori.



Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori verifichera altresi I'idoneita dei piani operativi di sicurezza redatti
dalle ditte esecutrici e la loro compatibilita con il piano di sicurezza e coordinamento. Il piano operativo
dovra descrivere le modalita esecutive e lo sviluppo temporale dei lavori, gli eventuali controlli qualita
previsti e indicare il nome del responsabile di cantiere. Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti
di cui sopra, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comunichera all'appaltatore I'esito
dell'esame e, qualora il piano non abbiano conseguito I'approvazione, I'Appaltatore, entro i successivi 10
giorni, predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata alle direttive del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Le proposte approvate dal coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, saranno impegnative per I'’Appaltatore.

Il coordinatore, fatto salvo ogni ulteriore adempimento a lui delegato da qualsiasi norma in materia

comungue applicabile, deve:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, I'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

b) verificare, come sopra descritto, I'idoneita del piano operativo di sicurezza da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Igs. 81/08
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e |l
fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lettera b del Dlgs. 81/08 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle
prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e la proposizione della sospensione dei
lavori, allontanare le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dellinadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

g) garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art.131 della Legge 163/2006 assicurare, tramite
opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza;

h) provvedere alladeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera, alla
verifica del conseguente adeguamento del piano operativo di sicurezza, secondo il progredire dei
lavori, lo sviluppo del cantiere e le disposizioni del RUP;

i) trasmettere al RUP la relazione finale dettagliata relativa al coordinamento della sicurezza in cantiere
in fase esecutiva.

i) Provvedere alladempimento di quanto richiesto dall’art. 104 (Modalita attuative di particolari obblighi)
del D.Lgs 81/08.



A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi allopera eseguita con la versione
definitiva del fascicolo e la relazione finale.

La relazione finale, in linea generale e non esaustiva, articolera i seguenti contenuti:

a) giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;

b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi in materia
di sicurezza;

c¢) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi
siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall’elusione o dalla riduzione delle misure di
sicurezza;

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi
siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere
provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia
dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

f) descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che
siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con
l'indicazione delle relative conseguenze.

Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il coordinatore consegna al
responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia
esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalita,
unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.

Art. 4 Diligenza del Professionista nell'espletamen  to dell'incarico

Se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le
eseguisse in maniera negligente, I'amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il
diritto di affidare a terzi di propria fiducia le lavorazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri
derivanti da tali interventi.

Qualora, per qualsiasi causa, in corso di esecuzione della prestazione, dovesse venire a mancare
I'assistente facente parte dell'ufficio di direzione lavori, I'affidatario dovra prontamente provvedere alla sua
sostituzione con altro soggetto che abbia le medesime competenze e gli stessi requisiti del precedente,
con onere di comunicazione immediata all'amministrazione committente.

Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovra garantire la pil ampia reperibilita, cause
imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare I'impossibilita a sovraintendere ai
lavori devono essere immediatamente comunicate all’'amministrazione committente al fine dell’'assunzione
degli adeguati provvedimenti. In mancanza si dara luogo alla recessione dal contratto.

Art. 5  Norme generali sulla conduzione dei lavori.

Il direttore dei lavori non pud far eseguire lavori diversi, con modalita diverse, in tempi diversi o
comungue non in conformita agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta
responsabilita.

Le varianti devono essere debitamente autorizzate dallamministrazione committente ai sensi di legge e
di regolamento, pena la responsabilita del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Non rientrano nel divieto di cui al presente articolo le modifiche disposte ai sensi dell’articolo 132,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.



Art. 6 7. Incompatibilita

L'affidatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva, con I'espletamento
dell'incarico oggetto di conferimento, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e non deve essere
interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. L’affidatario non deve altresi
trovarsi rispetto al’lamministrazione committente, pena la non sottoscrizione o la revoca del contratto, in
condizioni di conflitto di interesse, in particolare avuto riguardo ai rapporti tra 'amministrazione e
I'esecutore dei lavori in oggetto.

Art. 7 Durata del servizio, ritardi, penalita

Costituisce riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma dei lavori. Detta durata & da ritenersi
indicativa e il servizio si intende affidato, ed accettato dal professionista, sino all'avventa conclusione e
collaudazione delle opere, secondo 'organizzazione e i turni di lavoro proposti dall’appaltatore, compreso
ogni imprevisto che possa determina il prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. |
prolungarsi dei lavori non da diritto a nessuna richiesta risarcitoria.

L’'amministrazione committente si riserva il diritto dell'applicazione all’affidatario delle seguenti penali:
penale corrispondente all’l (uno) per mille del prezzo offerto per ogni giorno di ritardo nell’emissione di
qualsiasi documento (atti, verbali, ordini di servizio, ecc.) dovuti per legge o per disposizione del
presente disciplinare;

penale corrispondente all'l (uno) per mille del danno cagionato in conseguenza di inadempimento.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi saranno trattenute sul saldo del compenso e non
potranno comunqgue superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora cio si
verificasse, 'amministrazione committente ha facolta di risolvere il contratto nei confronti del contraente
inadempiente, il quale non potra pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per oneri che per
rimborso spese.

Art. 8  Corrispettivo

Il corrispettivo per I'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare e come dalla stesso
disciplinato € stabilitoin €. ....................... , prezzo offerto dal professionista.

Detto prezzo compensa integralmente tutte le attivita necessarie allo svolgimento di quanto contemplato
dal presente disciplinare di affidamento nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non
esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere per la produzione documentale, delle
attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove
tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o
privati; si intendono altresi compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale,
anche specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere,
in strada o in campagna, ogni onere di vitto-alloggio per la presenza continuativo sul luogo di lavoro, ecc..
Il compenso € altresi comprensivo, e non da diritto a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a
qualsiasi titolo, dell’eventuale protrarsi dei termini contrattuali, frazionamento, sospensione dei termini di
esecuzione, ancorche tale slitamento determini un ritardo nell’esecuzione dei lavori da quanto previsto
nel cronoprogramma di progetto come integrato dall'offerta dell'appaltatore. Si intende altresi
compensato nel prezzo offerto I'espletamento di ogni adempimento disposto dal presente disciplinare in
relazione a lavori in variazione a quelli affidati all'appaltatore che possano essere disposti ai sensi dell'art.
132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Potra darsi luogo ad adeguamenti del compenso solo relativamente alle varianti ai lavori disposte ai sensi
dellart. 132 del D.Lgs 163/2006, e s.m.i.,, che eccedano il quinto dei lavori in contratto. In tal caso |l
compenso sara determinato assunti a riferimento i disposti del D.M. 4 aprile 2001 ed allo stesso sara



applicato lo sconto percentuale offerto in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate,
I'affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in
conformita a sopraggiunte disposizioni normative la cui applicazione sia obbligatoria 0 anche solo
opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori.

L’affidatario & obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e
sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento.

Art. 9  Modalita di pagamento

| compensi per l'incarico in oggetto, saranno corrisposti con le modalita di seguito indicate:

O in acconti, sino alla concorrenza massima dell'80% del prezzo offerto, calcolati proporzionalmente
allimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati all’appaltatore, da liquidarsi ogni successiva avvenuta
maturazione del SAL;

O il saldo, pari al 20%, entro 90 gg. dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere.

Art. 10 Divieto di cessione del Contratto — Subappa  Ito

E fatto espresso divieto al professionista di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di
subappaltare, anche parzialmente, I'esecuzione dell'incarico.

Art. 11  Polizza Assicurativa

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, prima della sottoscrizione del contratto, e comunque entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dellamministrazione committente, I'aggiudicatario dovra
produrre polizza per responsabilita civile professionale (conforme agli schemi ministeriali approvati) a
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi con massimale non inferiore al 10%
dell'importo delle opere da realizzare, con il limite di € 1.000.000,00, avente validita sino all’emissione del
certificato di collaudo.

La polizza pssicurativa € prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e prevedono
espressamente, in deroga a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., la piena efficacia delle polizze
medesime senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte del professionista.

In caso di escussione, parziale o totale della polizza assicurativa, il professionista dovra procedere con la
tempestiva reintegrazione della medesima. In caso di mancata reintegrazione, il pommittente avra diritto
di effettuare ritenute sugli importi dovuti al professionista fino a concorrenza di un importo che, sommato
all'eventuale residuo del massimale della polizza pssicurativa, ripristini 'ammontare originario della
medesima.

La polizza assicurativa € presentata alllamministrazione in sede di sottoscrizione del disciplinare, in
mancanza, ai sensi di legge, non si dara luogo al pagamento del compenso pattuito.

Art. 12 Controversie

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione
dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa,
sono deferite al giudice del Tribunale di Sondrio.



Art. 13 Risoluzione del Contratto

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge I'amministrazione committente ha diritto di risolvere |l
contratto oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarita rispetto alle obbligazioni di cui al
presente capitolato d’oneri, nonche grave ritardo nell’esecuzione del servizio.

Art. 14 12. Recesso

L'amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni,
di recedere dal presente affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle
prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui € comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In
conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia gia accettata
che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all'affidatario sara riconosciuta a titolo di mancato
guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il
servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito € calcolato
sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto I'importo del servizio reso.

Art. 15  Diritti e riservatezza degli atti

Il direttore lavori si obbliga a restituire a lavori ultimati allamministrazione committente, tutti gli elaborati
(disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno escluso, compresi anche i files
in formato editabile, predisposti nellambito dello svolgimento della prestazione di cui al presente
disciplinare, documenti che rimangono di proprieta dellamministrazione committente sin dal momento
della loro redazione, e la stessa potra farne uso e disporne ampiamente e liberamente. L’affidatario si
impegna altresi a tenere indenne I'amministrazione committente da qualsiasi azione di rivalsa o pretesa
fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione di diritto di brevetto nell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente atto.

L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da lui
prodotti o che vengano messe a sua disposizione dallamministrazione committente o da altri Enti o di cui
lo stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto.

Art. 16 Rinvio alla normativa vigente - tracciabili  ta

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o di altre
leggi che risultino applicabili. Ai sensi e per gli effetti dellart. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari, sono di seguito riportati gli estremi dei conti correnti
bancari che dovranno essere utilizzati dal committente per effettuare i pagamenti delle spettanze relative
alla presente commessa, nonché le generalita dei soggetti abilitati ad operare sui detti conti correnti:

Sondrio,

Il PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE

INg. oo, Dott. Quirino Gianoli
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