PROVINCIA DI SONDRIO
VIA XXV APRILE, 22
23100 SONDRIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI S.I.A., PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI

DEL D.LGS N. 50/2016 E D.P.R. N. 207/2010 DELL'OPERA DI GALLERIA ARTIFICALE SULLA S.P.

N. 29 DEL GAVIA TRA I KM. 7+350 E 7+850 NELL'AREA DI FRANA DEL RUINON IN COMUNE DI
SANTA CATERINA VALFURVA

CAPITOLATO D'ONERI



Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni
effetto di legge e disciplina modalita e forme della prestazione del contratto.

CAPO I - Indicazioni di carattere generale

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha a oggetto la fornitura di servizi di progettazione definitiva, comprensiva di studio geologico

piano di indagini e valutazione di indagini geognostiche, di studio di impatto ambientale in esso inclusa la

valutazione dincidenza, e di progettazione esecutiva nel rispetto dei disposti di legge, del presente
capitolato d’oneri e dei documenti dallo stesso comunque richiamati, dell'opera denominata "GALLERIA

ARTIFICALE SULLA S.P. N. 29 DEL GAVIA TRA I KM. 7+350 E 7+850 NELL’AREA DI FRANA DEL RUINON IN

COMUNE DI VALFURVA ".

Al servizio si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione

di opere pubbliche, di valutazione di impatto ambientale nessuna esclusa, a titolo esemplificativo si

richiamano:

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche solo
CODICE);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni comunque
applicabili ai sensi e secondo disposizione dell’art. 216 del CODICE;

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.;

- D.M. adottati ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CODICE (CAM);

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;

- D.M. 14 Gennaio 2008, “Norme tecniche per le costruzioni";

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché

da tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione dei disposti nelle anzidette norme contenuti.

L'opera oggetto del servizio € ricompresa in un ambito territoriale di significativa complessita ambientale e

geologica e pertanto il servizio si intende affidato e accettato nel rispetto della disciplina specifica cui

soggiace il territorio del Parco nazionale dello Stelvio e della disciplina specifica di gestione dell’area di

criticita geologica della frana del Ruinon (o, indistintamente, Rovinone).

2. Corrispettivi per i servizi.

Il servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario per il prezzo offerto in fase di partecipazione alla
procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per
il suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che puo influire sulla sua
esecuzione, in particolare tenuto conto del contesto in cui I'opera si inserisce come precisato al
precedente punto 1.

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le attivita
necessarie per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d'oneri nel rispetto di leggi, norme e
regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere
per la produzione documentale, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni
onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di
vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del servizio.



Si intendo escluse le sole indagini geognostiche che saranno ritenute necessarie alla caratterizzazione
del sito da affidarsi a soggetti terzi, mentre si intendono incluse nel corrispettivo le attivita di vigilanza e
supervisione durante la loro esecuzione. La definizione del programma di indagine sara valutata
congiuntamente al RUP tenuto conto anche delle indagini che sono gia state eseguite da altri soggetti
e/o enti nello studio e nel monitoraggio della frana che interessa I'area oggetto di studio.

Si intendono altresi comprese le spese per la partecipazione alle riunione che il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito anche solo RUP) intendera promuovere o alle quali intendera convocare
I'affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e integrazione del progetto richiesto da altre
amministrazioni e/o enti pubblici nei procedimenti da attivare per I'approvazione del progetto o nelle
procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modica che sara richiesta dal RUP al fine
della realizzazione dell’'opera.

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti secondo
quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali I'affidatario ha I'obbligo di soggiacere.

Alle riunioni partecipera obbligatoriamente il soggetto designato all'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche e le diverse figure professionali in relazione al tema della riunione.

Il corrispettivo sara tradotto in contratto, al fine dei pagamenti, per la fase di progettazione definitiva,
esecutiva applicando ai rispettivi corrispettivi di cui alla tabella allegata al bando di gara lo sconto
offerto dall‘affidatario.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate,
I'affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l'incarico in
conformita alle eventuali normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia
obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori.

L'affidatario € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e
sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.

3. Natura ed entita delle prestazioni

La progettazione definitiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di
ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da progettare,
ivi incluse le norme in materia sismica, anche qualora la loro entrata in vigore sia successiva alle norme anzi
richiamate.

Il progetto definitivo sara completo di rilievo.

Il progetto definitivo sara comprensivo di studio di impatto ambientale e di studio per la valutazione di
incidenza nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche stabilite dalla normativa nazionale e di
Regione Lombardia.

Il progetto definitivo sara completo di relazione paesistica redatta nel rispetto dei dettami impartiti dal
Ministero dei Beni e della Attivita Culturali e la relazione sara data completa di rendering in scala adeguata a
permettere una completa valutazione dell'inserimento delle opere nel contesto di interesse.

Non & contemplata la redazione di piani particellari di esproprio ricadendo l'intervento in aree di proprieta del
Comune di Valfurva.

La progettazione esecutiva dovra comprendere gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come
dettagliati agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli elaborati di progetto saranno redatti alle scale adeguate, completi di ogni contenuto necessario alla
corretta definizione del progetto e delle opere da realizzare e saranno adeguati/integrati secondo le richieste
che la committente vorra impartire al fine della loro approvazione.

Gli elaborati saranno firmati da tecnico specialista secondo le rispettivi competenze e saranno tutti
controfirmati dal soggetto delegato all'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.



Nello sviluppo del tracciato viabilistico si fara riferimento alla normativa di settore in particolare, per quanto
applicabili, ai criteri fissati dal D.M. 05.11.2001 e dal D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per
la costruzione delle intersezioni stradali”.

Nello sviluppo delle componente geologica e geotecnica, ci si avvarra degli studi condotti sulla frana del
Ruinon in particolare al fine della definizione degli scenari di criticita da assumere a riferimento per la
progettazione dell'opera di protezione da realizzarsi.

Il progetto sara redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche di settore comunque applicabili all'opera da
realizzare.

4. Tempi di esecuzione
Il tempo massimo fissato per I'espletamento della prestazione & costi stabilito:

- consegna della progettazione definitiva completa di studio di impatto ambientale e di studio per la

valutazione di incidenza giorni 70;

- consegna della progettazione esecutiva giorni 40.
I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle
attivita.
La consegna si intendera avvenuta se l'affidatario rendera il progetto e gli studi di VIA e di incidenza
completa di tutti gli elaborati e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo.
La consegna di elaborati incompleti dei loro contenuti equivarra a mancata consegna.
Qualora dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attivita, lo stesso RUP ritenga necessaria
I'acquisizione e/o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con i soggetti preposti
all'applicazione del piano di protezione civile specifico per I'area di frana o del gruppo di lavoro istituito per la
gestione del movimento franoso potra sospendere i termini della progettazione.
L'awio dei tempi di redazione del progetto esecutivo sara conseguente all'avvenuta approvazione del
progetto definitivo.
Rispetto ai tempi massimi di esecuzione costituisce altresi obbligo contrattuale dell'affidatario relazionare e
presentare alla stazione appaltante una consegna parziale della progettazione definitiva decorsi quaranta
giorni dall'avvenuta decorrenza dei tempi. Tale consegna avra ad oggetto almeno gli elaborati dello sviluppo
plani-altimetrico del tracciato viario, la struttura artificiale della galleria e degli imbocchi, il quadro di
riferimento ambientale e programmatico del SIA.

5. Penali per ritardi o inadempienze.
Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento delle
prestazioni di cui al presente contratto, all'affidatario del servizio sara applicata una penale, pari all'l per
mille dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal responsabile del procedimento, fino ad
un massimo del 10%.
All'affidatario del servizio sara altresi applicata una penale nella misura dello 0,5 per mille per ogni giorno di
ritardo della consegna parziali prevista la precedente punto 4.
Ferme restando |'applicazione delle penali suddette, la stazione appaltante avra comunque facolta di
chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
L'applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento e comportera la risoluzione del
contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti
commi verranno contestati dalla stazione appaltante al contraente il quale potra comunicare le proprie
controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 dal ricevimento della contestazione. Oltre tale termine
le controdeduzione dell'affidatario non saranno oggetto di valutazione.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la stazione appaltante, potra
procedere direttamente in compensazione con i crediti maturati dell’affidatario, quindi con detrazione del
relativo importo dal primo pagamento utile successivo alle contestazioni.
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Tale condizione si intende con la sottoscrizione del contratto accettata dall'affidatario.

6. Ulteriori indicazioni sulle modalita di espletamento dell’incarico .

L'affidatario & obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la
realizzazione delle opere oggetto dell'incarico e dovra tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive
che potranno essere impartite dall’'amministrazione tramite il responsabile del procedimento (RUP).
L'affidatario € obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta, pareri o
autorizzazioni al fine della sua approvazione.

L'affidatario adeguera il progetto alle richieste della stazione appaltante in particolare in sede di esame e
verifica del progetto al fine della sua validazione.

L'affidatario potra rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non
aderenti a norme tecniche cui corre I'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovra dare puntuale e specifica
comunicazione.

La stazione appaltante stabilira i tempi per I'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali
per |'espletamento del servizio generale. L'affidatario avra I'obbligo del rispetto di tale tempi.

7. Subappalto.
Non e ammesso il subappalto.

9. Pagamenti dei corrispettivi.

Pagamenti:

il pagamento dei servizi sara effettuato con le seguenti modalita:

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato,
incluso studio di valutazione di impatto ambientale e dello studio per la valutazione di incidenza;

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto;

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato;

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta
dell'affidatario, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.

Si procedera al pagamento del corrispettivo anche qualora non intervenga l'approvazione del progetto per
fatti e cause non riconducibili alla prestazione del professionista.

Qualora alla presentazione del progetto I'amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni perché il
progetto & ritenuto non completo e/o presenta errori e/o documenti non adeguati, i termini di pagamento si
intenderanno sospesi sino all'avvenuta presentazione di quanto richiesto.

10. Garanzie e coperture assicurative.

L'affidatario deve essere in possesso di polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di sua competenza. Tale polizza dovra coprire i rischi derivanti anche da errori e/o
omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Qualora si proceda all'affidamento del servizio di direzione dei lavori I'affidatario, per tale contratto, dovra
presentare la garanzia definitiva nelle forme e per gli importi stabiliti dall’art. 103 del CODICE.

11. Cessione del contratto.
L'affidatario non potra, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per
esso derivanti dal contratto medesimo.



12. Risoluzione

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avra diritto di risolvere il contratto
oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016
anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarita rispetto alle obbligazioni di cui al presente
capitolato d’oneri, quale il grave ritardo nell’esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto
non approvabile.

Si considera grave ritardo nell’'esecuzione del servizio un ritardo di giorni 30 rispetto ai termini previsti
per la consegna del progetto definitivo e di giorni 20 per la progettazione esecutiva.

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell’art. 108 del decreto
legislativo n. 50/2016.

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affidera sin da subito
a terzi il servizio addebitando al contraente i relativi costi sostenuti ogni ulteriore maggior danno per la
mancata realizzazione di un servizio di particolare rilievo per la sicurezza.

13. Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di
recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle
prestazioni.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui & comunicato all'affidatario con lettera raccomandata. In
conseguenza, l'affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia gia accettata
che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all’affidatario sara riconosciuta a titolo di mancato
guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il
servizio eseguito oltre il decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito €
calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto dedotto l'importo del servizio reso.

14. Diritti e riservatezza degli atti

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno
escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall’affidatario nell’ambito dello
svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato doneri, rimangono di proprieta
dell'amministrazione committente sin dal momento della loro consegna dietro liquidazione del
corrispettivo pattuito in contratto.

L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in contratto potra disporre
ampiamente e liberamente del progetto.

Con la sottoscrizione del contratto I'affidatario rilascia in tale senso all’Amministrazione committente
ampia liberatoria.

L'affidatario si impegna altresi a tenere indenne I'’Amministrazione committente da qualsiasi azione di
rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione di diritto di
brevetto nell’'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da
lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione committente o da altri Enti o
di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto. L’affidatario & altresi
responsabile nei confronti del’lAmministrazione committente per l'esatta osservanza di quanto sopra
statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di
tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

15 Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio.



