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Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni 

effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto. 

 

CAPO I - Indicazioni di carattere generale 

1. Oggetto del servizio 

Il servizio ha a oggetto la fornitura di servizi di progettazione definitiva, comprensiva di studio geologico 

piano di indagini e valutazione di indagini geognostiche, di studio di impatto ambientale in esso inclusa la 

valutazione d’incidenza, e di progettazione esecutiva nel rispetto dei disposti di legge, del presente 

capitolato d’oneri e dei documenti dallo stesso comunque richiamati, dell’opera denominata "GALLERIA 

ARTIFICALE SULLA S.P. N. 29 DEL GAVIA TRA I KM. 7+350 E 7+850 NELL’AREA DI FRANA DEL RUINON IN 

COMUNE DI VALFURVA ". 

Al servizio si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, di progettazione e realizzazione 

di opere pubbliche, di valutazione di impatto ambientale nessuna esclusa, a titolo esemplificativo si 

richiamano: 

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche solo 

CODICE); 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni comunque 

applicabili ai sensi e secondo disposizione dell’art. 216 del CODICE; 

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.; 

- D.M. adottati ai sensi dell’art. 34, comma 1 del CODICE (CAM); 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;  

- D.M. 14 Gennaio 2008, “Norme tecniche per le costruzioni";  

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché 

da tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione dei disposti nelle anzidette norme contenuti. 

L’opera oggetto del servizio è ricompresa in un ambito territoriale di significativa complessità ambientale e 

geologica e pertanto il servizio si intende affidato e accettato nel rispetto della disciplina specifica cui 

soggiace il territorio del Parco nazionale dello Stelvio e della disciplina specifica di gestione dell’area di 

criticità geologica della frana del Ruinon (o, indistintamente, Rovinone). 

 

2. Corrispettivi per i servizi. 

Il servizio si intende affidato e accettato dall’affidatario per il prezzo offerto in fase di partecipazione alla 

procedura di affidamento ad evidenza pubblica che si intende comprensivo di ogni onere necessario per 

il suo espletamento, tenuto conto di ogni condizione particolare e generale che può influire sulla sua 

esecuzione, in particolare tenuto conto del contesto in cui l’opera si inserisce come precisato al 

precedente punto 1. 

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fisso e chiuso e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per svolgere quanto contemplato dal presente capitolato d’oneri nel rispetto di leggi, norme e 

regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, ivi inclusi, in linea generale, ogni onere 

per la produzione documentale, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 

misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 

documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale, anche specializzato, professionisti, ogni 

onere relativo alla sicurezza del personale operante in cantiere, in strada o in campagna, ogni onere di 

vitto-alloggio per la presenza sul luogo di esecuzione del servizio.  
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Si intendo escluse le sole indagini geognostiche che saranno ritenute necessarie alla caratterizzazione 

del sito da affidarsi a soggetti terzi, mentre si intendono incluse nel corrispettivo le attività di vigilanza e 

supervisione durante la loro esecuzione. La definizione del programma di indagine sarà valutata 

congiuntamente al RUP tenuto conto anche delle indagini che sono già state eseguite da altri soggetti 

e/o enti nello studio e nel monitoraggio della frana che interessa l'area oggetto di studio. 

Si intendono altresì comprese le spese per la partecipazione alle riunione che il Responsabile Unico del 

Procedimento (di seguito anche solo RUP) intenderà promuovere o alle quali intenderà convocare 

l’affidatario, nonché ogni adeguamento, approfondimento e integrazione del progetto richiesto da altre 

amministrazioni e/o enti pubblici nei procedimenti da attivare per l’approvazione del progetto o nelle 

procedure di verifica, nonché ogni richiesta di integrazione/modica che sarà richiesta dal RUP al fine 

della realizzazione dell’opera.  

La partecipazioni alle riunioni si intendono presso la sede dell'ente o presso la sede di altri enti secondo 

quelle che saranno le richieste del RUP, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di soggiacere. 

Alle riunioni parteciperà obbligatoriamente il soggetto designato all'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche e le diverse figure professionali in relazione al tema della riunione. 

 

Il corrispettivo sarà tradotto in contratto, al fine dei pagamenti, per la fase di progettazione definitiva, 

esecutiva applicando ai rispettivi corrispettivi di cui alla tabella allegata al bando di gara lo sconto 

offerto dall’affidatario. 

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, 

l’affidatario si impegna, senza nessuna richiesta di compensi aggiuntivi, ad espletare l’incarico in 

conformità alle eventuali  normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia 

obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e 

tutela della salute dei lavoratori. 

L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e 

sulle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP.  

 

3. Natura ed entità delle prestazioni 

La progettazione definitiva dovrà comprendere gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come 

dettagliati agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati si intendono integrati e completi di 

ogni approfondimento e contenuto derivanti da norme tecniche comunque applicabili all'opera da progettare, 

ivi incluse le norme in materia sismica, anche qualora la loro entrata in vigore sia successiva alle norme anzi 

richiamate. 

Il progetto definitivo sarà completo di rilievo. 

Il progetto definitivo sarà comprensivo di studio di impatto ambientale e di studio per la valutazione di 

incidenza nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche stabilite dalla normativa nazionale e di 

Regione Lombardia. 

Il progetto definitivo sarà completo di relazione paesistica redatta nel rispetto dei dettami impartiti dal 

Ministero dei Beni e della Attività Culturali e la relazione sarà data completa di rendering in scala adeguata a 

permettere una completa valutazione dell’inserimento delle opere nel contesto di interesse.  

Non è contemplata la redazione di piani particellari di esproprio ricadendo l'intervento in aree di proprietà del 

Comune di Valfurva. 

La progettazione esecutiva dovrà comprendere gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 come 

dettagliati agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010.  

Gli elaborati di progetto saranno redatti alle scale adeguate, completi di ogni contenuto necessario alla 

corretta definizione del progetto e delle opere da realizzare e saranno adeguati/integrati secondo le richieste 

che la committente vorrà impartire al fine della loro approvazione. 

Gli elaborati saranno firmati da tecnico specialista secondo le rispettivi competenze e saranno tutti 

controfirmati dal soggetto delegato all’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
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Nello sviluppo del tracciato viabilistico si farà riferimento alla normativa di settore in particolare, per quanto 

applicabili, ai criteri fissati dal D.M. 05.11.2001 e dal D.M. 19.04.2006 "Norme funzionali e geometriche per 

la costruzione delle intersezioni stradali". 

Nello sviluppo delle componente geologica e geotecnica, ci si avvarrà degli studi condotti sulla frana del 

Ruinon in particolare al fine della definizione degli scenari di criticità da assumere a riferimento per la 

progettazione dell'opera di protezione da realizzarsi. 

 

Il progetto sarà redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche di settore comunque applicabili all'opera da 

realizzare. 

 

4. Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo fissato per l'espletamento della prestazione è costì stabilito: 

− consegna della progettazione definitiva completa di studio di impatto ambientale e di studio per la 

valutazione di incidenza giorni 70; 

− consegna della progettazione esecutiva giorni 40.   

I tempi si intendono naturali e consecutivi e decorreranno dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle 

attività. 

La consegna si intenderà avvenuta se l'affidatario renderà il progetto e gli studi di VIA e di incidenza 

completa di tutti gli elaborati e di tutti i contenuti stabiliti dalla legge al riguardo. 

La consegna di elaborati incompleti dei loro contenuti equivarrà a mancata consegna. 

Qualora dalla comunicazione formale del RUP di avvio delle attività, lo stesso RUP ritenga necessaria 

l'acquisizione e/o la valutazione di specifiche problematiche o soluzioni da concordare con i soggetti preposti 

all'applicazione del piano di protezione civile specifico per l'area di frana o del gruppo di lavoro istituito per la 

gestione del movimento franoso potrà sospendere i termini della progettazione. 

L'avvio dei tempi di redazione del progetto esecutivo sarà conseguente all'avvenuta approvazione del 

progetto definitivo. 

Rispetto ai tempi massimi di esecuzione costituisce altresì obbligo contrattuale dell'affidatario relazionare e 

presentare alla stazione appaltante una consegna parziale della progettazione definitiva decorsi quaranta 

giorni dall'avvenuta decorrenza dei tempi. Tale consegna avrà ad oggetto almeno gli elaborati dello sviluppo 

plani-altimetrico del tracciato viario, la struttura artificiale della galleria e degli imbocchi, il quadro di 

riferimento ambientale e programmatico del SIA. 

 
 
5. Penali per ritardi o inadempienze. 

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento delle 

prestazioni di cui al presente contratto, all'affidatario del servizio sarà applicata una penale, pari all'1 per 

mille dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal responsabile del procedimento, fino ad 

un massimo del 10%. 

All'affidatario del servizio sarà altresì applicata una penale nella misura dello 0,5 per mille per ogni giorno di 

ritardo della consegna parziali prevista la precedente punto 4. 

Ferme restando l’applicazione delle penali suddette, la stazione appaltante avrà comunque facoltà di 

chiedere la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato  inadempimento. 

L’applicazione di penali superiori al 10% costituisce grave inadempimento e comporterà la risoluzione del 

contratto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti 

commi verranno contestati dalla stazione appaltante al contraente il quale potrà comunicare le proprie 

controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 dal ricevimento della contestazione. Oltre tale termine 

le controdeduzione dell'affidatario non saranno oggetto di valutazione. 

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la stazione appaltante, potrà 

procedere direttamente in compensazione con i crediti maturati dell’affidatario, quindi con detrazione del 

relativo importo dal primo pagamento utile successivo alle contestazioni. 
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Tale condizione si intende con la sottoscrizione del contratto accettata dall'affidatario.  

 

6. Ulteriori indicazioni sulle modalità di espletamento dell’incarico . 

L’affidatario è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti per la 

realizzazione delle opere oggetto dell’incarico e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive 

che potranno essere impartite dall’amministrazione tramite il responsabile del procedimento (RUP). 

L’affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire 

chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta, pareri o 

autorizzazioni al fine della sua approvazione.  

L'affidatario adeguerà il progetto alle richieste della stazione appaltante in particolare in sede di esame e 

verifica del progetto al fine della sua validazione. 

L'affidatario potrà rifiutarsi di adeguare il progetto solo ed esclusivamente qualora ritenga le richieste non 

aderenti a norme tecniche cui corre l'obbligo di soggiacere e di tali condizioni dovrà dare puntuale e specifica  

comunicazione.  

La stazione appaltante stabilirà i tempi per l'adeguamento del progetto tenuto conto dei tempi contrattuali 

per  l'espletamento del servizio generale. L'affidatario avrà l'obbligo del rispetto di tale tempi. 

 

7. Subappalto. 

Non e ammesso il subappalto. 

 
9. Pagamenti dei corrispettivi.  

Pagamenti: 

il pagamento dei servizi sarà effettuato con le seguenti modalità: 

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta 

dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato, 

incluso studio di valutazione di impatto ambientale e dello studio per la valutazione di incidenza; 

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva, sulla base dell'offerta 

dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto; 

- 40% (quarantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta 

dell'affidatario, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione del progetto completo di ogni elaborato; 

- 60% (sessantapercento) del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, sulla base dell'offerta 

dell'affidatario, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto.  

Si procederà al pagamento del corrispettivo anche qualora non intervenga l'approvazione del progetto per 

fatti e cause non riconducibili alla prestazione del professionista. 

Qualora alla presentazione del progetto l'amministrazione proceda alla richiesta di integrazioni perché il 

progetto è ritenuto non completo e/o presenta errori e/o documenti non adeguati, i termini di pagamento si 

intenderanno sospesi sino all'avvenuta presentazione di quanto richiesto. 

 

10. Garanzie e coperture assicurative. 

L’affidatario deve essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di sua competenza. Tale polizza dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori e/o 

omissioni del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante 

nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Qualora si proceda all’affidamento del servizio di direzione dei lavori l’affidatario, per tale contratto, dovrà 

presentare la garanzia definitiva nelle forme e per gli importi stabiliti dall’art. 103 del CODICE. 

 

11. Cessione del contratto.  

L’affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per 

esso derivanti dal contratto medesimo. 
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12. Risoluzione  

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge la stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto 
oltre che al manifestarsi di quanto previsto all’articolo 108, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 
anche nel caso di grave inadempimento e grave irregolarità rispetto alle obbligazioni di cui al presente 
capitolato d’oneri, quale il grave ritardo nell’esecuzione del servizio e la presentazione di un progetto 

non approvabile.  

Si considera grave ritardo nell’esecuzione del servizio un ritardo di giorni 30 rispetto ai termini previsti 

per la consegna del progetto definitivo e di giorni 20 per la progettazione esecutiva.  

Per la contestazione di inadempimento si applica quanto previsto al comma 4 dell’art. 108 del decreto 

legislativo n. 50/2016. 

In caso di avvio della procedura di risoluzione del contratto la stazione appaltante affiderà sin da subito 

a terzi il servizio addebitando al contraente i relativi costi sostenuti ogni ulteriore maggior danno per la 

mancata realizzazione di un servizio di particolare rilievo per la sicurezza.  

 

13. Recesso 

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di 

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle 

prestazioni. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è comunicato all’affidatario con lettera raccomandata. In 

conseguenza, l’affidatario si impegna alla consegna di tutta la documentazione redatta sia già accettata 

che in corso di formalizzazione. A seguito di recesso all’affidatario sarà riconosciuta a titolo di mancato 

guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa il corrispettivo dovuto per il 

servizio eseguito oltre il decimo dell’importo del servizio non eseguito. Il decimo non eseguito è 

calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo di contratto dedotto l’importo del servizio reso.  

 

14. Diritti e riservatezza degli atti 

Tutti gli elaborati (rilievi, disegni, relazioni, studi, calcoli, restituzioni cartografiche, ecc.) nessuno 

escluso, compresi anche i files in formato editabile, predisposti dall’affidatario nell’ambito dello 

svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato d’oneri, rimangono di proprietà 

dell’amministrazione committente sin dal momento della loro consegna dietro liquidazione del 

corrispettivo pattuito in contratto. 

L'amministrazione ad avvenuta liquidazione dei corrispettivi pattuiti in contratto potrà disporre 

ampiamente e liberamente del progetto.  

Con la sottoscrizione del contratto l’affidatario rilascia in tale senso all’Amministrazione committente 

ampia liberatoria.  

L’affidatario si impegna altresì a tenere indenne l’Amministrazione committente da qualsiasi azione di 

rivalsa o pretesa fatta valere da terzi per diritti d’autore e contraffazione o violazione di diritto di 

brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. 

L’affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, files da 

lui prodotti o che vengano messe a sua disposizione dall’Amministrazione committente o da altri Enti o 

di cui lo stesso venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto. L’affidatario è altresì 

responsabile nei confronti dell’Amministrazione committente per l’esatta osservanza di quanto sopra 

statuito anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, sub affidatari, con obbligo di risarcimento di 

tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. 

 

15 Controversie 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite in via esclusiva al giudice del Tribunale di Sondrio. 


